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CAIET DE SARCINI
PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI PENTRU ELABORAREA
Studiu de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.IL conform Anexad, Anexa 5 din H.G. 907/2016

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia tehnico-economici pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si impreuna cu Nota conceptuala(nr.64982/19.09.2017) si Tema de proiectare(nr.
59894/24.08.2017) constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreaza de citre fiecare ofertant
propunerea tehnica si financiara.

Legislatia aplicabila:

a). Ghidul solicitantului si anexele obligatorii - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru Obiectivul
specific 8.3-Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil »Copii” (29.05.2017),
disponibil la adresa hitp://adrvest.ro/grup-vulnerabil-copii

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizata prin
OUG 51/2017

b) H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, dupd caz. trebuie sé respecte
confinutul cadru in conformitate cu prevederile legale (Hotdrdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii
Jfinanjate din fonduri publice).

¢) Legea nr. 50/1991 - Republicati, privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, cu modificérile si
completarile ulterioare.

d) Legea nr. 10/1995 - Republicati, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completdrile ulterioare.
¢) Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile ulterioare.
f) Hotiirdrea Guvernului Roméniei nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;, cu modificirile si completdrile ulterioare.

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis —D.G.A.S.P.C TIMIS
P-ta Regina Maria nr.3, cod.postal:300004, Timisoara Tel.: 0256-490281, Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com , Web: www.dgaspctm.ro.

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

L1 Prestarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru Construirea a 2 case de
tip familial si reamenajare si extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati in
Lugoj.
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1.2 Procedura aplicata pentru achizitia serviciilor : achizitie directa cu aplicarea Art.17, alin (4),
lit.a) din H.G.395/2016 ;
1.3 Achizitia presupune prestarea urmatoarelor servicii:

V" Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, tinand cont de
particularitatile descrise in Nota conceptuala(nr.64982/ 19.09.2017) si Tema de proiectare(nr.
59894/24.08.2017) si de cerintele H.G. 907/2016 (minim doua scenarii/optiuni tehnico-economice, diferite
cu recomandarea justificata si documentata a variantei optime pentru realizarea obiectivuluj de investitii ) ;

v" Elaborarea documentatiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de
urbanism, sustinerea acestora in comisiile de specialitate ale emitentilor si obtinerea in numele DGASPC
Timis, si pe cheltuiala prestatorului, a avizelor /acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

v' elaborarea ridicarii topografice pentru amplasament;

v’ elaborarea studiului geotehnic verificat de verificator de proiecte atestat;

v’ elaborarea expertizei tehnice pentru cladirea ce urmeaza a fi reabilitata (viitorul centru de zi);

v elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

v’ elaborarea raportului de audit energetic.

v" Se va elabora Lista de echipamente, Lista de dotari cu incadrarea acestora pe sectiunea de Cheltuieli
eligibile /ne-eligibile, in format pdf - (SF), evidentiindu-se cheltuielile elj gibile si neeligibile (conform Model
din Ghidul Specific), iar informatiile vor fi corelate cu bugetul proiectului, cu devizul general si cu devizele pe
obiecte. Se anexeaza cererii de finantare;

v' Se va elabora Devizul general, structurat pe capitole si subcapitole de cheltuieli, acesta fiind parte

componentd a studiului de fezabilitate sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, prin care se
va stabili valoarea totals estimativa, exprimata in lei, a cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de
investitii. Devizul general (se anexeaza cererii de finantare) - va prezenta data actualizdrii, semnatura si

devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii .

1.4 Termenul de prestare : 30 zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere .

La elaborarea documentelor care fac obiectul contractului prestatorul are obligatia de a aplica toate actele
legislative, normative si prescriptiile tehnice aferente, aflate in vigoare .

1.5 Descrierea obiectivului de INVESTITII:
a) destinatie si functiuni :

Proiectul va contine Construirea a 2 case de tip familial cu o capacitate 20 beneficiari, cate 10
beneficiari /casa, care vor fi construite pe acest teren.

Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati se va realiza prin reamenajarea si
extinderea actualului Centru de zi al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj,
care urmeaza sd deserveascd un numir de 20 de beneficiari rezidenti ai Caselor de tip Familial si a unui
numdr de 80 beneficiari din comunitate si alte servicii ale DGASPC Timis.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate: conform normativelor si standardelor
In vigoare pentru realizarea lucrarilor specifice ce se impun destinatiei si functiunilor propuse ;

¢) durata minima de functionare apreciata corespunzator destinaiei/functiunilor propuse: 48 ani;

d) nevoi/solicitiri functionale specific — Grup vizat — fete si baieti intre 10-26 ani conform L.272/2004.



Casutele de tip familial vor functiona pe schema:

* 2 casute x 10 copii/casuta, o casuta avand o suprafata medie de 180 mp desfasurati, regim de inaltime
parter (6 mp / copil fara carucior si 8 mp / copil cu carucior) si urmatoarele functiuni interioare:

* 2 dormitoare pentru cate 2 beneficiari

2 dormitoare pentru cate 3 beneficiari

Doua grupuri sanitare pentru cate 3 beneficiari

bucatarie + living

birou personal

grup sanitar personal

camera de depozitare
e vestibul

Pentru asigurarea serviciilor de TeCuperare se propune extinderea actualului Centru de zj de recuperare

pentru copii cu dizabilitati. Acest centru va fi destinat urmatoarelor terapii:
® stimulare polisenzoriala

recuperare motorie

cognitiv — comportamentale

arta

muzica

dramaterapie

dans

horticultura

logopedie

ludoterapie

psihomotricitate

spatiu livrare mancare

camera senzoriala

sala kinetoterapie

sala artterapie

receptive

sala polisenzoriala-vizuala

3 cabinete ale personalului de specialitate (asistent social, psiholog/psihopedagog, etc.);

Sala terapie cognitive

Camera ludoterapie

Spatiu depozitare

Spatiu tehnic

Sala hidroterapie

2 vestiar pentru personal;

Spatiu ethnic

2 grupuri sanitar destinat personalui, separat pe sexe;

4 grupuri sanitare pentru beneficiari, separate pe sexe (accesibilizate);

Camera pentru personalul de intretinere

Toate spatiile vor detine mijloace de iluminat natural si artificial, ventilatie naturald, aer conditionat,
echipamente de incilzire pentru confort tehnic si mobilier adecvat.

Detalii tehnice in vederea intocmirii ofertei se gasesc in Nota conceptuala/Tema de proiectare, anexa la
prezentul caiet de sarcini.



1.6 Documentatia tehnico-economica va fi elaborata cu ajutorul pachetelor software care genereaza tipurile
de fisiere cu terminatiile:.dwg, .pdf, .doc , .xlIs precum si alte programe de calcul.

Continutul cadru al studiului de fezabilitate va fi conform cu anexa nr. 4 din HG nr. 907/2016 si completat

cu elementele specifice din confinutul cadru al documentatiei de avizare lucriri de investitii previzute

prevazut in anexa nr. 5 din HG 907/2016, daci este cazul.

1.7 Predarea documentatiei va fi facuta la sediul DGASPC Timis — autoritatea contractata.

1.8 Pentru serviciile mentionate, pe parcursul elaborarii documentatiei, proiectantul va prezenta autoritatii
contractante solutiile tehnice, in etape, astfel:

a) In maximum 7 zile de la data transmiterij ordinului de incepere a contractului : prezentarea datelor
consemnate in formularul de viziti a amplasamentului, precum si precizarea informatiilor necesare a se
modifica/completa/clarifica in cadrul specificatiei tehnice;

b). Se vor analiza, fundamenta $i propune minimum 2 scenarii/optiuni tehnico-economice diferite dupa
care se va recomanda scenariul/optiunea tehnico-economic() optim(&) pentru realizarea obiectivului de
investitii; Dup# stabilirea solutiilor tehnice(minim 2 scenarii) pe care urmeazi si le implementeze in cadrul
studiilor de fezabilitate, la maximum 25 zile de la data transmiterii ordinul de incepere a contractului se va
prezenta conceptul de proiectare in vederea vizirii acestuia de cétre directorul de proiect si de citre
beneficiarul de investitie;

¢). Studiul de fezabilitate dupd elaborare, cu minimum 7 zile inainte de termenul de finalizare a
contractului, in 1 exemplar in format electronic editabil (*.dwg, *.doc, *xIs) , care va deveni proprietatea
achizitorului;

d). In caz de constatare a unor omisiuni si/sau inadvertente in documentatia tehnico-economica
prezentata, achizitorul va face obiectiunile cuvenite - in limitele temei de proiectare - in maximum 5 zile
lucritoare, prestatorul avand obligatia de a remedia deficientele constatate pand la predarea obiectului
contractului.

€). Documentatia tehnico-economici completa (elaborata conform prevederilor H.G. 907/2016 privind
etapele de elaborare i confinutul-cadru  al documentatiilor  tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, art. 9 si art. 10, respectdnd continutul-
cadru si metodologia previzutd in H.G. 907/201 6, Anexa 4 (cu completari cu elemente specifice din anexa 5,
dupa caz), Anexa 6, Anexa 7, Anexa 8, avand atagate toate dovezile depunerii documentatiei pentru obtinerea
avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism si cele necesare ca urmare a solutiilor tehnice,
constructive), spre receptionare, in baza H.G. 907/2016, cu incadrare in termenul convenit pentru finalizarea
contractului; Studiul de fezabilitate va fi predat achizitorului in 4 exemplare format hdrtie (continind
piesele scrise si piesele desenate) si in 4 exemplare in format electronic editabil —pe stick (.dwg, .doc, .xls.).

f). Notifica in scris autoritatea contractanta cu cel putin 48 de ore inainte de predarea documentatiei ce
face obiectul executarii contractului (desfasurarea receptiei) .

g)-Dupéd predarea documentatiei tehnico-economice complete, prestatorul va sustine documentatia
intocmité in vederea aprobirii indicatorilor tehnico-economici de CJT ;

h). Dupa receptionarea documentatiei tehnico-economice complete, prestatorul va depune in original la
sediul autoritafii contractante toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism. Daci avizele
si acordurile obtinute implicd unele modificari ale documentatiei tehnico-economice in faza Studiu de
fezabilitate, prestatorul are obligatia actualizirii acesteia in maximum 3 zile.



2 MODUL DE PREZENTARE A OF ERTEI

2.1 Oferta este ferma si va constitui intr-un document de raspuns la cerintele prezentului Caiet de sarcini si a
documentelor anexate.Documentul va raspunde cu referinte clare la fiecare prevedere/cerinta/detaliu al
prezentului caiet de sarcini;

2.2 Ofertele prezentate vor respecta datele din caietul de sarcini si modelele de formulare;

2.3 Oferta va include toate activitatile formulate de prezentul Caiet de sarcini;

2.4 Nu se accepta oferte alternative;

2.5 Oferta tehnica va respecta precizarile din prezentul Caiet de sarcini, din Nota conceptuala si din Tema de
proiectare anexata .

3 CERINTE PENTRU PROPUNEREA TEHNICA

3.1 OBIECTIVUL DE INVESTITII:

» Construirea a 2 case de tip familial si reamenajare si extindere Centru de zj de recuperare pentru
copii cu dizabilitati in Lugoj ,,

3.2 In vederea realizarii lucrarilor propuse , se impune intocmirea documentatiilor specifice, si anume:

v" Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, tinand cont de
particularitatile descrise in Nota conceptuala si Tema de proiectare si de cerintele H.G. 907/2016 (minim
doua scenarii/optiuni tehnico-economice, diferite, cu recomandarea justificata si documentata a variantei
optime pentru realizarea obiectivului de investitii i ¥

v" Elaborarea documentatiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de
urbanism, sustinerea acestora in comisiile de specialitate ale emitentilor si obtinerea in numele DGASPC
Timis, si pe cheltuiala prestatorului, a avizelor /acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

v’ elaborarea ridicarii topografice pentru amplasament;

v’ elaborarea studiului geotehnic verificat de verificator de proiecte atestat;

v' elaborarea expertizei tehnice pentru cladirea ce urmeaza a fi reabilitata (viitorul centru de zi);

v’ elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

v’ elaborarea raportului de audit energetic.

3.3 Pregatire de specialitate necesara pentru elaborarea documentatiei:

Arhitect cu drept de semnatura;

Inginer specialitatea CCIA;

Inginer instalatii electrice autorizat ANRE in termen de valabilitate;
Inginer instalatii sanitare;

Inginer instalatii termice;

Inginer instalatii ventilatie;

Inginer topometrist;

Inginer geotehnician;

Devizier;

Inginer autorizat pentru: - proiectarea sistemelor sl instalatiilor de semnalizare, alarmare
si avertizare in caz de incendiu;

- proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;

- proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului;
v’ Verificator de proiecte.

3.4 Documentatia tehnico-economica va respecta continutul cadru si prevederile HG 907/2016
privind "etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice” si ale Ghidului solicitantului si anexele
obligatorii - Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru Obiectivul specific 8.3-Cresterea
gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil ,,copii”

Pagina de capat a documentatiei va fi pagina de semnaturi prin care elaboratorul isj insuseste datele si
solutiile propuse.
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4.MODALITATI DE PLATA.

Plata se realizeaza la finalizarea contractului pe baza procesului verbal de receptie pe baza urmatoarelor

documente:

v Proces verbal de receptie a documentatiei realizate conform HG 907/2016;

v" Contractul de achizitie;

v" Dovada platii/ constituirii/valabilitatii/urmaririi retinerilor garantiei de buna executie;
v' Facturi vizate cu bun de plata;

v Ordin de incepere;

v

Orice alt document pe care legislatia il impune

Sef Serv. A.P.T.A
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Compartiment Strategii,
Programe, Proiecte ,
Consilier Superior: Carm




Model F
(Model orientativ)

Notd
privind incadrarea in standardele de cost 8.3 C

Acest model se va completa de cétre proiectant si se va data, semna si stampila

in cadrul proiectului NE: o (nr proiect), cu titlul
........................................................................ (titlul proiectului), solicitant
................................... (denumire solicitant), sunt Propuse lucrari/echipamente:

(se vor bifa si completa variantele aplicabile, dupd caz)

(] care sunt cuprinse si se incadreazi in standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

- Categorie de lucrari Standard de cost

] care nu sunt cuprinse in standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

[ . L: o ; Documete justificative care stau la baza
Categorie de lucrari/ echipamente stabilirii costului aferent

Documetele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrarilor si/sau
echipamentelor pentru care nu exista standard de cost fac parte intergranta din aceast3 declaratie.

............................ (denumire proiectant) certific corectitudinea datelor prezentate mai sus.

Semnatura proiectant Data:

stampild proiectant
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ROMANIA D)
CONSILIUL JUDETEAN TIMIS
Directia Generald de Asistenta Sociali si Protec ia Copilului
P-ta Regina Maria nr.3, 300004 Timigoara
Tel.: 0256-490281 Fax: 0256-407066
E-mail: dgaspctm@gmail.com Web: www.dgaspctm.ro
Cod operator: 20436

TEMA DE PROIECTARE
Construirea a 2 case de tip familial si reamenajare si extindere Centru de zi de recuperare pentru
copii cu dizabilitati in Lugoj

In conformitate cu directivele europene, Romania s-a angajat prin intermediul Strategiei
Nationale pentru protectia $i promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 ca
pand in anul 2020 toate centrele de plasament pentru copii si fie inchise iar copii si tinerii aflati
cu masurd de protectie si fie inclusi in case de tip familial si alte variante similare. Consiliul
Judetean Timis, prin intermediul HCJT nr.0095/28.05.2015, a aprobat Strategia Judeteani pentru
serviciile sociale 2014-2020 care contine prevederile Strategiei Nationale.

Principiile care stau la baza activitatii Serviciilor Rezidentiate sunt urmitoarele
1. respectarea si promovarea cu propritate a interesului superior al copilului
2. deschiderea spre comunitate
3.  asigurarea, in mod adecvat, a unor modele de rol si statut social, prin incadrarea unui
personal mixt si deschiderea centrului citre comunitate
4. egalitatea sanselor si nediscriminarea
5. asistarea copiilor in realizarea si exercitarea drepturilor lor
6. respectarea demnititii copilului '

7. ascultarea opiniei si luarea in considerare a acestuia, tindnd cont de varsta si gradul de
maturitate

8. mentinerea relatiilor personale ale copilului si a contactelor directe cu parintii, familia
largita, precum si cu alte persoane de atasament

9. mentinerea cu prioritate a fratilor impreuna

10. promovarea unui model familial de ingrijire a copilului

11. asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului

12. asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata, pana la (re)integrarea acestuia in
familia naturala, largita, substitutiva

13. asigurarea protectiei impottriva abuzului , neglijarii si exploatarii copilului



14. asigurarea unei interventii profesioniste in echipe multidisciplinare |, asigurarea

confidentialitatii si a eticii profesionale

Situatia prezenta:

La momentul actual, in cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Lugoj, se afla cu masura de plasament 47 de copii, cu varste intre 5 — 26 ani, cu polihandicap
(neuropsihic, motor, vizual), incadrati in grad de handicap mediu, accentuat si grav.

Capacitatea maxima a centrului este de 50 de copii si 61 de angajati (terapeuti, personal
administrativ si specialisti medicali si de recuperare).

Spatiile in care centrul functioneaza in momentul actual sunt complet improprii, atat zona
de recreere, somn si recuperare, cat si cea de servire a mesei sau dormitoarele fiind inadecvate
dezvoltarii si recuperarii copiilor. Desi in legislatie sunt prevazute norme clare de organizare a
fiecaruia dintre spatii, acestea nu pot fi respectate datorita suprafetei reduse a cladirilor cat si a
compartimentarii lor.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Copii Lugoj isi desfasoara
activitatea in municipiul Lugoj, str. Fagetului nr. 158, in interiorul unui perimetru in care mai
functioneaza 3 centre de adulti cu afectiuni neuropsihice, avand un deficit de 4 dormitoare si o
sala de mese in care, datorita lipsei de spatii, masa se serveste in 3 serii, iar bucataria se afla la
100 metri de pavilion.

Toate aceste conditii fac imposibila mai ales recuperarea copiilor cu afectiuni neuropsihice.

Obiective propuse:

Studiile internationale realizate in ultimii ani au reliefat faptul ca, in special in cazul
copiilor cu dizabilitati, singurul mod in care, la adultizare, se poate realiza o integrare in societate
este dezvoltarea intr-un mediu cat mai apropiat de cel familial.

Fiind vorba de afectiuni care necesita supraveghere si interventie medicala permanenta,
varianta unui plasament la asistent maternalprofesionist este una nefunctionala.

In aceste conditii se impune constructia unor casute de tip familial care sa poata asigura nevoile
speciale ale copiilor si, in acelasi timp, un climat cat mai apropiat de cel familial.

Casutele de tip familial vor functiona pe schema:

2 casute x 10 copii/casuta, o casuta avand o suprafata medie de 180 mp desfasurati, regim de
inaltime parter (6 mp / copil fara carucior si 8 mp / copil cu carucior) si urmatoarele functiuni
interioare:

— 2 dormitoare pentru cate 2 beneficiari

— 2 dormitoare pentru cate 3 beneficiari

— Doua grupuri sanitare pentru cate 3 beneficiari
— bucatarie + living



~ birou personal

= grup sanitar personal

— camera de depozitare

- vestibul
Pentru asigurarea serviciilor de recuperare se propune extinderea actualului Centru de zi de
recuperare pentru copii cu dizabilitati. Acest centru va fi destinat urmatoarelor terapii:

— stimulare polisenzoriala
— recuperare motorie

— cognitiv — comportamentale
~ arta

— muzica

— dramaterapie

— dans

— horticultura

— logopedie

— ludoterapie

— psihomotricitate

spatiu livrare mancare

camera senzoriala

Y V V

sala kinetoterapie

Y

sala artterapie

xff

receptive

sala polisenzoriala-vizuala

Y V¥

3 cabinete ale personalului de specialitate (asistent social, psiholog/psihopedagog, etc.);

Sala terapie cognitive

vV v

Camera ludoterapie
S[patio depozitare
Spatiu ethnic

Sala hidroterapie

2 vestiar pentru personal;

YV V V V¥V V¥

Spatiu ethnic

v

2 grupuri sanitar destinat personalui, separat pe sexe;

V;f

4 grupuri sanitare pentru beneficiari, separate pe sexe (accesibilizate);

Y

camera pentru personalul de intretinere

Toate spatiile vor detine mijloace de iluminat natural si artificial. ventilatie naturald. aer

conditionat, echipamente de incalzire pentru confort tehnic si mobilier adecvat.



Pentru realizarea acestor constructii a fost identificata o suprafata de teren de 8.700 mp, in
Lugoj, str. Fagetului, nr. 158, proprietate a Consiliului Judetean Timis.

Spatiul identificat va avea acces direct din drumul national, intrare separata si va fi delimitat
de restul centrelor si serviciilor printr-un gard de beton care pe interior va avea arbiri
ornamentali, care ar asigura securitatea copiilor si separarea centrului de celelalte centre
rezidentiale pentru adulti aflate in aceeasi curte, precum si posibilitatea de a beneficia de cele
mai bune conditii.

Director Executiv PDC
Monica TRUSCA

intocmit
Compartiment Strategii, Progr:
Consilier Superior: Carmen
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NOTA CONCEPTUALA

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Construirea a 2 case de tip familial
si reamenajare si extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati Lugoj

1.2. Beneficiarul investitiei - Directia Generala de Asistenta Social3 si Protectia Copilului Timis
2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1. Scurti prezentare privind:
a) deficiente ale situatiei actuale;
La momentul actual, in cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj,

se afla cu masura de plasament 47 de copii, cu varste intre 5 — 26 ani, cu polihandicap (neuropsihic,
motor, vizual), incadrati in grad de handicap mediu, accentuat si grav.

Capacitatea maxima a centrului este de 50 de copii si 61 de angajati (terapeuti, personal
administrativ si specialisti medicali si de recuperare).

Spatiile in care centrul functioneaza in momentul actual sunt complet improprii, atat zona de
recreere, somn si recuperare, cat si cea de servire a mesei sau dormitoarele fiind inadecvate dezvoltarii
si recuperarii copiilor. Desi in legislatie sunt prevazute norme clare de organizare a fiecaruia dintre
spatii, acestea nu pot fi respectate datorita suprafetei reduse a cladirilor cat si a compartimentarii lor.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Copii Lugoj isi desfasoara
activitatea in municipiul Lugoj, str. Fagetului nr. 158, in interiorul unui perimetru in care mai
functioneaza 3 centre de adulti cu afectiuni neuropsihice, avand un deficit de 4 dormitoare si o sala de
mese in care, datorita lipsei de spatii, masa se serveste in 3 serii, iar bucataria se afla la 100 metri de
pavilion.

Datorita numdrutui mare de copii institutionalizati, implementarea standardelor minime
obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential conform cu Ordinul nr.
21/2004 este deficitara.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii;

Obiectivul general vizeazd promovarea unor conditii decente de viatd, intr-un mediu de tip
familial conform standardelor de calitate.



Directia Generala de Asistentii Sociali si Protecia Copilului Timis propune Construirea a 2 case
de tip familial cu o capacitate 20 beneficiari, cate 10 beneficiari /casi si reamenajare si extindere
actualului Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati al Centrului de Recuperare si
Reabilitare Neuropsihiatrica Lugoj, care urmeazi si deserveasci un numdr de 20 de beneficiari
rezidenti ai Caselor de tip Familial si a unui numar de 80 beneficiari din comunitate si alte servicii ale
DGASPC Timis.

¢) impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii.
Datoritd numarului mare de asistati, implementarea standardelor minime obligatorii in institutie

este foarte dificila, iar activitatile bazate pe nevoile beneficiarilor se realizeaza cu mare dificultate.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare
cu obiectivul de investitii propus, existente in zoni, in vederea justificdrii necesitatii realizirii
obiectivului de investitii propus .

Necesitatea realizirii obiectivului propus rezidi, din angajarea Rominiei prin prin intermediul
Strategiei Nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 ca
pana in anul 2020 toate centrele de plasament pentru copii sa fie inchise iar copii si tinerii aflati cu
masurd de protectie sa fie inclugi in case de tip familial si alte variante similare. Consiliul Judetean
Timis, prin intermediul HCJT nr.0095/28.05.2015, a aprobat Strategia Judeteand pentru serviciile
sociale 2014-2020 care contine prevederile Strategiei Nationale.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

Obiectivul specific liniei de finantare prin apelul de proiecte, Programul Operational Regional
2014-2020 Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sinitate si sociale, Prioritatea de investitii
8.1 — Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national,
regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanitate si promovand incluziunea
sociald prin imbunitatirea accesului la serviciile sociale, culturale §i de recreare, precum si trecerea de
la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3 -
Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale ,P.0.R.2017/8/8.1/8.3/C » Grup vulnerabil: copii.

3. Estimarea suportabilititii investitiei publice

3.1.Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii se va face in faza de
proiectare STUDIU DE FEZABILITATE — SF, cand se va tine cont de standardele de cost specifice
pentru lucrari similare, de cantitati de lucrari si oferte de preturi in vigoare.

3.2. Cheltuielilor necesare pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice,
respective SF si PT aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de
specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru
obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor previzute de lege se estimeaza la 78.000 lei cu TVA.

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor :

Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritard 8 - Dezvoltarea infrastructurii de
sanatate si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 — Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naional, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste
starea de sanatate §i promovénd incluziunea sociala prin imbunititirea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de
colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale
,P.0.R.2017/8/8.1/8.3/C , Grup vulnerabil: copii §i bugetul local.

4. Informatii privind regimul juridic, economiec §i tehnic al terenului si/sau al constructiei existente

Terenul se afla in proprietatea jud.Timis, conform CF . 41 1260, cu drept de administrare in
favoarea Directiei Generale de Asistenta Sociali si Protectia Copilului Timis.

Astfel proiectul va contine Construirea a 2 case de tip familial cu o capacitate 20 beneficiari,
cate 10 beneficiari /casi, care vor fi construite pe acest teren.



Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati se va realiza prin reamenajarea si
extinderea actualului Centru de zi al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Lugoj, care urmeazi si deserveasca un numir de 20 de beneficiari rezidenti ai Caselor de tip Familial
si a unui numar de 80 beneficiari din comunitate si alte servicii ale DGASPC Timis.

5. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului
de investitii:

a) descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus(e): terenul se afla in
intravilanul localitatii Lugoj, str. Fagetului nr.158, suprafata este de 75707 mp (conform CF
nr.411260);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;
exista o cale de acces din strada;

¢) surse de poluare existente in zona; nu se cunosc;

d) particularititi de relief: nu e cazul;

e) nivel de echipare tehnico-edilitard a zonei si posibilititi de asigurare a utilitatilor: in zona se
afla retele de gaz, energie electrica, apa, canalizare, telecomunicatii;

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;-

g) posibile obligatii de servitute: nu e cazul;

h)conditiondri constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de interventii, dupa caz-;

i) reglementéri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; conform Planului
urbanistic general al Municipiului Lugoj.

J) existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinati; existenta conditiondrilor specifice In cazul existentei unor zone protejate-nu
Se cunosc;

6. Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:

a) destinatie si functiuni;

Proiectul va contine Construirea a 2 case de tip familial cu o capacitate 20 beneficiari, cate
10 beneficiari /casi, care vor fi construite pe acest teren.

Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati se va realiza prin reamenajarea si
extinderea actualului Centru de zi al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Lugoj, care urmeazi si deserveascd un numir de 20 de beneficiari rezidenti ai Caselor de tip Familial
si a unui numar de 80 beneficiari din comunitate si alte servicii ale DGASPC Timis.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate: conform normativelor si
standardelor in vigoare pentru realizarea lucrarilor specifice ce se impun destinatiei si functiunilor
propuse ;

¢) durata minima de functionare apreciati corespunzator destinatiei/functiunilor propuse: 48 ani;

d) nevoi/solicitari functionale specific — Grup vizat — fete si baieti intre 10-26 ani conform
L.272/2004.

Fiind vorba de afectiuni care necesita supraveghere si interventie medicala permanenta, se impune
constructia unor casute de tip familial care sa poata asigura nevoile speciale ale copiilor si, in acelasi timp, un
climat cat mai apropiat de cel familial.

Casutele de tip familial vor functiona pe schema:
e 2 casute x 10 copii/casuta, o casuta avand o suprafata medie de 180 mp desfasurati, regim de inaltime
parter (6 mp / copil fara carucior si 8 mp / copil cu carucior) si urmatoarele functiuni interioare:

2 dormitoare pentru cate 2 beneficiari

® 2 dormitoare pentru cate 3 beneficiari



Doua grupuri sanitare pentru cate 3 beneficiari

bucatarie + living

birou personal

grup sanitar personal

camera de depozitare

vestibul

Pentru asigurarea serviciilor de recuperare se propune extinderea actualului Centru de zi de recuperare

pentru copii cu dizabilitati. Acest centru va fi destinat urmatoarelor terapii:
e stimulare polisenzoriala

recuperare motorie

cognitiv — comportamentale

arta

—

e dramaterapie
e dans
e horticultura

]ogopezlie

ludoterapie

psihomotricitate

spatiu livrare mancare

camera senzoriala

sala kinetoterapie

sala artterapie

receptive

sala polisenzoriala-vizuala

3 cabinete ale personalului de specialitate (asistent social, psiholog/psihopedagog, etc.);

Sala terapie cognitive

Camera ludoterapie

Spatiu depozitare

Spatiu tehnic

Sala hidroterapie

2 vestiar pentru personal;

Spatiu ethnic

2 grupuri sanitar destinat personalui, separat pe sexe;

4 grupuri sanitare pentru beneficiari, separate pe sexe (accesibilizate);
e camera pentru personalul de intretinere

Toate spatiile vor detine mijloace de iluminat natural si artificial, ventilatie naturala, aer conditionat,

echipamente de incélzire pentru confort tehnic si mobilier adecvat.

7. Justificarea necesititii elaboririi, dupi caz, a Studiului de fezabilitate;

in vederea accesarii de citre DGASPC Timis a finantarii prin Programul Operational Regional
2014-2020 Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate §i sociale, Prioritatea de investitii
8.1 — Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national,
regional si local, reducand inegalitéile in ceea ce priveste starea de sindtate si promovéand incluziunea
sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de
la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, Obiectivul Specific 8.3 -
Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale ,P.0.R.2017/8/8.1/8.3/C , Grup vulnerabil: copii ,
este necesad elaborarea unor studii de specialitate in conformitate cu legislatia in vigoare asupra



Doua grupuri sanitare pentru cate 3 beneficiarl
bucatarie + living

birou personal

grup sanitar personal

camera de depozitare

i i i 7zi de recuperare
Pentru a\s’fgsurarea serviciilor de recuperare s¢ propune extinderea actualului Centru de p

pentru copii cu dizabilitati. Acest centru va £i destinat urmatoarelor terapit:
e stimulare polisenzoriala

recuperare motorie

cognitiv — comportamentale

arta

muzica

dramaterapie

dans

horticultura

logopedie

ludoterapie

psihomotricitate

spatiu livrare mancare

camera senzoriala

sala kinetoterapie

sala artterapie

receptive

sala polisenzoriala-vizuala .

3 cabinete ale personalului de specialitate (asistent social, psiholog/p31h0pedagog, etc.);

Sala terapie cognitive

Camera ludoterapie

Spatiu depozitare

Spatiu tehnic

Sala hidroterapie

2 vestiar pentru personal;

Spatiu ethnic

2 grupuri sanitar destinat personalui, separat pe sexe;

4 grupuri sanitare pentru beneficiari, separate pe sexe (accesibilizate);

e camera pentru personalul de intretinere

Toate spatiile vor detine mijloace de iluminat natural si artificial, ventilatie naturala, aer conditionat,
echipamente de incilzire pentru confort tehnic si mobilier adecvat.

7. Justificarea necesititii elaboririi, dupi caz, a Studiului de fezabilitate;

in vederea accesarii de citre DGASPC Timis a finantarii prin Programul Operational Regional
2014-2020 Axa prioritard 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sandtate si sociale, Prioritatea de investitii
8.1 — Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national,
regional si local, reducind inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate i promovéand incluziunea
social prin imbunititirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de



cladirii care se va reabilita si extinde care presupune o serie de studii in conformitate cu legislatia in
vigoare:

expertiza tehnica si audituri

analize relevante in cazul interventiei asupra cladirii;
Studiu geotehnic;

Studiu topografic (corelat cu documentatia cadastrala).
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