CONTRACT DE LUCRARI

Articol 1. Pirtile contractante

In temeiul Legii 98 din 2016 si completarile ulterioare din Normele de aplicare a Legii 98/2016, cuprinsa
in HG 395/2016 si a celorlalte acte normative aprobate in aplicarea acesteia, privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari, intre

Autoritatea contractanti:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS

cu sediul in Timisoara, Adresa sediu P-ta Regina Maria , telefon 0256/490281 ; 0256/494030; fax 0256/
407066, cont trezorerie RO40TREZ244680502710101X, cod fiscal 17090636, reprezentati prin d-na
Elena Carmen Apostol, pentru Director General in calitate de achizitor, pe de o parte

si

S.C. GHERVAN GROUP S.R.L. cu sediul in Ghilad, nr. 677, judetul Timis, telefon 0737.679.929,
ghervan_group@yahoo.com, numdr de inmatriculare la Registrul Comertului Timis: J35/1 097/2007, cod
fiscal: RO21384028, cont trezorerie ROI4TREZ6245069XXX024122, deschis la Trezoreria Deta,

reprezentatd prin domnul Arsenie Ilie, avand functia de Administrator, in calitate de executant, pe de alta
parte.

Articol 2. Definitii

In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant — partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului — pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii — locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majord — orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: riazboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva,
ci enuntiativd. Nu este considerat for{d majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obli gatiilor uneia din parti;

f.  zi —zi calendaristica; an — 365 zile;

g act aditional: document ce modifica termenii §i conditiile contractului de presari servicii;

h. penalitate contractuali: despagubirea stabilitd in contractul de prestiri servicii ca fiind platibila de catre
una din partile contractante citre cealalti parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract;

i. termene limiti: perioade din contract care vor incepe si curga din ziua urmitoare emiterii actului sau
producerii evenimentului care reprezintd momentul de inceput al perioadelor respective. In cazul in care ultima
zi a termenului se implineste intr-o zi nelucritoare, termenul expira la sfarsitul urmatoarei zile lucritoare ;

j. garantia de participare: suma de bani care se constituie de citre ofertant in scopul de a proteja
autoritatea contractanta fati de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga
perioadd derulatd pana la incheierea contractului de achizitie publica;

k. garantia de buni executie: suma de bani care se constituie de citre contractant in scopul asiguririi
autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenits a contractului;

I garantia acordati lucririlor: perioada de timp cuprinsi intre data receptiei la terminarea lucrarilor si
data receptiei finale.




Articol 3. Interpretare

3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul feminin si
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daci nu se specifica diferit,
3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

Clauze Generale
Articol 4. Obiectul contractului
4.1 - Obiectul contractului consta in lucrari de “Racordare la retea apa / canal” pentru C.LLA.P.A.D.
Varias, CPV: 45332000 - 3, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, oferta depusa si termenele si
obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Executantul se obligd sd execute, si finalizeze si si remedieze orice defecte ale lucrarii,
in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, oferta depusa si termenele si obligatiile asumate prin
prezentul contract.

4.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract pentru lucririle
prevazute la 4.1.

Articol 5. Pretul contractului

Preful convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pentru executia, finalizarea lucrarilor si

remedierea oricaror defectiuni platibil executantului de citre achizitor, este de 7809,44 lei fara TVA, la care
se adauga TVA.

Articol 6. Durata contractului

Contractul pentru executia de lucrari intrd in vigoare la data semnirii de citre ambele parti si isi produce

efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrérilor contractate si eliberarea garantiei
bancare de buna executie.

Articol 7. Executarea contractului

7.1 — Termenul de executie al lucrarilor este de 10 zile lucratoare , de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor, dupi constituirea garantiei de buna executie conform Art.13.

Articol 8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt :

a) caietul de sarcini ;

b) propunerea tehnica si propunerea financiari a ofertei nr.125118/06.10.2022 ;
¢) garantia de buna executie ;

d). graficul de executie.

8.2. In conformitate cu obligatiile asumate prin depunerea ofertei, executantul a verificat in teren situatia
reald a lucrdrilor ce urmeazi a fi executate, asumandu-si documentele anexate de acesta (devizul oferts,
graficul de executie, etc.)

8.3. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile
caietului de sarcini.

Articol 9. Protectia patrimoniului cultural national
NU ESTE CAZUL




Articol 10. Obligatiile executantului
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucririle precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenité, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de $i pentru contract,
in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
10.2 - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i siguranta tuturor
operafiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
10.3 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor
si instalaiilor care urmeazi a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrérii pana la data
semndrii procesului verbal de receptie a lucririi.
10.4 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in méasura
permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia
prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.5 - Pe parcursul executiei lucrérii, executantul are obligatia:
i) dea evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indepérta de pe santier darAmaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice fel, care nu

mai sunt necesare.,

10.6 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale lucrarilor, ivite intr-
un interval de 24 luni de la receptia lucrarii.
10.7 - Executantul se obligd de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in legatura cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natur, aferente;

cu exceplia situatiei in care o astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cétre achizitor.

Articol 11. Obligatiile achizitorului

11.1 = (1) La inceperea lucririlor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a lucarilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urméatoarele;

a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) cdile de acces rutier gi racordurile de cale ferata:

d) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pani la limita amplasamentului santierului.




(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de catre executant.

I'1.3 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard pentru
executia lucrdrilor contractate, fara platd, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucririi.

Articol 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

12.1 — in cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sd-si indeplineasca obligatiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma de 0,05% pentru
fiecare zi de intarziere, din preful contractului ramas de executat.

12.2 — in cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile asumate, atunci acestuia ii revine obligatia de a
plati, ca penalitati, o suma de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere, din plata neefectuata.

12.3 — Nerespectarea de catre una dintre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii
lezate sa considere contractul reziliat de plin drept fara nicio alta formalitate si fara nicio alta procedura
Jjudiciara sau extrajudiciara.

12.4 — Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresati
furnizorului, fird nicio compensatie, din momentul in care intra sub incidenta Legii nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia
ca aceastd renuntare sa nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru furnizor. In

acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executata pana la data denuntirii unilaterale a contractului.

Articol 13. Garantia de buna executie a contractului

13.1 Este in procent de 10% din pretul contractului fara TVA, respectiv valoarea de 780,95lei, iar
constituirea acesteia se va face in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele
parti, in conformitate cu art. 154 alin.(3) si alin.(4) din Legea 98/2016 si cu art.39 din HG 395/2016 privind
achizitiile publice;

Executantul se obliga ca, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnirii contractului, si prezinte
dovada constituirii garantiei de buna executie, pentru lucrarea ce face obiectul prezentului contract.
13.2 - Achizitorul se obliga si elibereze Ordinul de Incepere a Lucrarilor numai dupi ce Executantul a facut
dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.3- Perioada Garantiei de buna executie se intinde pe toata durata contractului,la care se adauga 30 de zile.
13.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca executantul nu isi indeplineste, nu isi executsi, executd cu intirziere sau executd necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate.

13.5 - Achizitorul se obliga si restituie garantia de buni executie dupa cum urmeaza:

a) 70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finald. Procesele-verbale de receptie finald pot fi intocmite si pentru parti din
lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

13.6. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita prejudiciului
creat, daca executantul nu isi executd, executi cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate




prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie, achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.7 - Garantia tehnica este distinctd de garantia de buni executie a contractului

Articol 14. Intirzierea si sistarea lucririlor

14.1 - in cazul in care:

i) volumul sau natura lucrérilor neprevizute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere ce nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin incélcarea contractului
de cétre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucririlor sau a oricirei parti a
acestora, atunci, prin consultare, pirtile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul
executiei dacd achizitorul nu plateste in termenul prevazut la clauza 17.1.

a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice excepfional de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de fintdrziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin incélcarea
contractului de cétre acesta indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a
lucrérilor sau a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

- orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.

Articol 15. Finalizarea lucrarilor

15.1 - Lucrérile vor fi finalizate, in conformitate cu termenele asumate in prezentul contract.

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitind acestuia convocarea comisiei de recepie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constati ca
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere
si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatirile
facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Articol 16. Perioada de garantie acordati lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala,
aceasta fiind de 24 de luni.

16.2 - (1) In perioada de garantie, termen stabilit conform art. 16, executantul are obligatia, in urma
dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor i altor defecte a ciror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitaile previzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datoriti;

a) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;




b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau implicite care fi
revin in baza contractului.

(3) in cazul in care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucririle fiind executate de citre acesta
conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat si pltit ca lucrari suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executd lucririle prevazute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sd angajeze si sa plateascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri
vor fi recuperate de cétre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

Articol 17. Modalitiiti de plati

17.1 — Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in 30 zile de la primirea facturii, dupa
receptia la terminarea lucrarilor si incheierea procesului verbal de receptie fara obiectiuni .

17.2 — (1) Plagile trebuie facute, la cererea executantului, la valoarea lucririlor executate conform
contractului. Lucrarile executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucriri, intocmita astfel
incat s asigure o rapida si sigura verificare a lor.

17.3 — Plata facturii se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de platd definitive de catre
achizitor. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

17.4 — Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finald va
fi efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrérile executate nu va fi conditionati de eliberarea certificatului de receptie finala.

Articol 18. Ajustarea prefului contractului
18.1 - Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

Articol 19. Asiguriri

19.1 — Nu e cazul.

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune — interese, compensatii platibile prin lege,
in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorulul.

Articol 20. Amendamente

20.1 - Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

20.2 - Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau
altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

20.3 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act aditional,
adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

Articol 21. Cesiunea

21.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obli gatiile nascute rimanénd in sarcina
partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

Articol 22. Forta majora
22.1 - Forta majori este constatata de o autoritate competenta.




22.2 - Forta majord exonereaza pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau parilor pani la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractantd care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si si ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitrii
consecintelor.

22.5 - Dacé forfa majoré actioneaza sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 15 zile, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fira ca vreuna
din pérti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

Articol 23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.

23.2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergen{a contractuali, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de citre
instantele judecatoresti de la sediul Achizitorului.

24. Incetarea si rezilierea contractului

24.1. - Prezentul contract va inceta automat daca in termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor, executantul nu a demarat executia contractului in cauza.

24.2. - Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupd acordarea unui preaviz de 15 zile
executantului, fard necesitatea unei alte formalitati si fard interventia vreunei autoritdti sau instante de
judecata, in oricare dintre situatiile urmitoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) executantul nu executd contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) executantul cesioneazi contractul sau subcontracteazi firdi a avea acordul scris al achizitorului;

¢) executantul face obiectul unei proceduri de insolventd, dizolvare, administrare judiciard sau sub
controlul altei autoritéi, a incheiat o infelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat activitatea,
sau se afld intr-o situatie aseménitoare rezultind dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau
reglementarile la nivel national;

f) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o hotarére
Jjudecétoreasca definitivi;

g) executantul se afld in culpa profesionald gravi ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe care
Achizitorul il poate justifica;

h) impotriva executantului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la frauda,
corupiie, implicare in organizaie criminala sau orice altd activitate ilegala in dauna intereselor financiare CE:
j)  are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt inregistrate intr-un
act aditional la prezentul contract;

k) aparitia oricérei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului !

1) executantul nu furnizeazi garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia sau
asigurarea nu este in miisurd sa isi indeplineasca angajamentele.

Articol 25. Protectia datelor cu caracter personal

25.1 — La semnarea prezentului contract, reprezentantii partilor iau cunostinta despre prelucrarea datelor cu
caracter personal de cétre cealaltd parte si isi exprima acordul/consim{amantul in mod liber, expres si
neechivoc cu privire la astfel de prelucriri pentru executarea prezentului contract §i pentru indeplinirea




obligatiilor legale din domeniul fiscal, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie de date
25.2 — Partile contractante vor prelucra datele cu caracter personal ale reprezentantilor legali si ale
persoanelor de contact, precum si ale oricirei persoane care are legaturd cu incheierea si executarea
Contractului, pe tot parcursul perioadei in care sunt prestate serviciile in baza Contractului precum si ulterior
pentru o duratd conforma cu prevederile legale aplicabile.

25.3 — Pirtile vor prelucra datele cu caracter personal in baza principiilor generale ale legalitatii, echititii,
transparentei, limitarii scopului, minimizarii datelor, acuratetei, limitarii stocdrii, integritafii,
confidentialitatii si responsabilititii.

25.4 — Partile se obligd, de asemenea, si ia, pe propria rispundere, toate masurile de precautie pentru a
asigura securitatea si prevenirea oriciror distrugeri, pierderi, modificiri, dezvaluiri, achizitii sau accesari
ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal detinute de cealaltd parte. Cu toate acestea,
in cazul in care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obtinute de o persoand neautorizati
sau are loc orice incélcare a securitiii datelor cu caracter personal, fiecare parte va notifica imediat celeilalte
parti un astfel de incident si va coopera in vederea luarii oriciror masuri considerate necesare pentru
atenuarea oricarei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat si pentru notificarea

Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucririi Datelor cu Caracter Personal.
Articol 26. Limba care guverneazi contractul

26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romanai.

Articol 27. Comuniciiri

27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la prezentul contract, trebuie si fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atét in momentul transmiterii ct si in momentul primirii.

27.2 - Comunicidrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Articol 28. Legea aplicabild contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

incheiat azi A . In doud exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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CONSILIUL JUDETEAN TIMIS pataemireri:/3 /10 1 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE: S.I.A.P.
SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS NR.

PROPUNERI DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI iN LIMITA CREDITELOR BUGETARE

SCOPUL : executie de lucrari “Racordare la retea apa / canal” pentru C.L.A.P.A.D. Varias;

BENEFICIAR S.C. GHERVAN GROUP S.R.L.

CALCULUL DISPONIBILULUI DE CREDITE BUGETARE 5 & o
PINRTELS KT M) £5 F

SUBDIVIZ. CREDITE CREDITE DISPONIBIL DE DISPONIBIL DE CREDITE
CLASIFICAT. BUGETARE BUGETARE CREDITE BUGETARE RAMAS DE ANGAJAT
BUGETULUI APROBATE ANGAJATE BUGETARE CE VALUTA CURS
APROBAT MAI POATE FI VAL.
CAP.68. (CT.8066) ANGAIAT FELUL SUMA
SUBCAP.02 (CT.8060) LEI
TITEUL s
ART. ALIN.
0 1 2 3(1-2) 4 5 6 7 8 (3-7)
Ki7 o 7 ? ' 2 —y 7 / A &
L olo) | D85400| 474, }? 6y MO0 Je 2953123 24 ///' i

TOTAL: 99233,25 '@“ o TVA I:UO&(A

C?BTPGRL-HNANCIAR PREVENTIV
COMPARTIMENTUL DE COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE €.
CONTABILITATE fpp i j ]
DATA &/lﬁ/ 202 DATA f_;/‘_iq/ € ]"15/.;_,7 — ZUZZ {
1 i 1r L'uA
MNAT SEMNATURA 7 |
SE URA MNATU | / ) SQEMNATURA . ,
1('5‘; / [ A ok
/ ( 7 e (B
PETT/2) ORDONATOR DE CREDITE
DIRECTOR GENERAL
ELENA CARMEN APOSTOL

DATA / J. / /

SEMNATURA




CONSILIUL JUDETEAN TIMIS paTAEMITERI: (3 /(9 / 202 2.
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE: S.I.A.P.
S| PROTECTIA COPILULUI TIMIS NR.

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

BENEFICIAR : S.C. GHERVAN GROUP S.R.L.
INREGISTRARE BUGETARA SUMA
CAP.  SUBCAP.  TITLUL 77 ART. £ ALIN. 9293 VL Lix

9293, 23 b
SUMA TOTALA

TIPUL ANGAJAMENTULUI: INDIVIDUAL / GLOBAL

[pGercEs
SPATIU REZERVAT CFPP | 3

VIZA f
REFUZ DE VIZA ! b, 1L
INREGISTRARE INDIVIDUALA o VT rnTRG €0

7~ g
PEMTIPY ORDONATOR DE CREDITE
DIRECTOR GENERAL
ELENA CARMEN APOSTOL

DATA
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OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1.2
1.3

14

3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.5.4
355

3.5.6
4

4.1
411
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
5.1
5.1.1
51.2
6.2

Racordare la retea apa/canal pentru C.I.A.P.A.D. VARIAS

D.G.A.S.P.C. TIMIS

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

2
Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor
Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

Proiect tehnic si detalii de executie
Investitia de baza
Constructii si instalatii
[0041.1] Racordare la retea apa/canal pentru C.I.A.P.A.D. VARIAS
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

Dotari

Active necorporale

Organizare de santier

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului

Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 19%
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Valoarea
cheltuielilor
pe obiect
(exclusiv
TVA)

lei

3
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
7,809.44
7,809.44

7,809.44

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,809.44
1,483.79
9,293.23

Pag 1

Din care:
C+M

lei

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
7,809.44
7,809.44

7,809.44

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,809.44
1,483.79
9,293.23



Pag 2
CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Racordare la retea apal/canal pentru C.LA.P.A.D. VARIAS
1 2 3 4

Executant,

SC GHERVAN GROUP SRL
Director General,

ARSENIE ILIE
ADMINISTRATOR

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: Racordare la retea apal/canal pentru C.LA.P.A.D. VARIAS
Beneficiar: D.G.AS.P.C. TIMIS

Proiectant:

Executant:

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./
subcap. _— : 5
dévli Cheltuieli pe categoria de lucrari
general
1 2
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii
411 [0041.1] Racordare la retea apa/canal pentru C.1.A.P.A.D. VARIAS
41.1.1 [0041.1.1] Racordare la retea apa/canal pentru C.I.A.P.A.D. VARIAS
TOTAL |
Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Il
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Executant,

SC GHERVAN GROUP SRL
Director General,

ARSENIE ILIE
ADMINISTRATOR

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007

Pag 3

Valoare
(exclusiv TVA)

lei
3

7,809.44
7,809.44
7,809.44
7,809.44

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

7,809.44
1,483.79
9,293.23



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
- lei -

Nr.

0

1 RMAAO03A
2 DC04B1
3 GD17A%
JiL 7106273
3.L 7106299
4 ACA24A%
4L 6601404
4.L 6713817
5 ACBO01A%
bl 4201614
6 ACDO04D1

Racordare la retea apa/canal pentru C.I.A.P.A.D. VARIAS

D.G.A.S.P.C. TIMIS

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Sapatura de pamant in spatii limit.cu
sprij.teren, supuse cercetarii
arheologice: teren normal 1-3 m

Perforarea betonului 8ml

Teava din polietilena pentru...conducte
de distributie montata in sant cu
dn=pana la 63mm

Teava din polietilena PE 80 SDR11
dexT = 32mm, pn6

Manson cu flanse din pe avand DN =
32mm

Imbinarea cu mufe a pieselor de
legatura din polietilena, avand
diametrul de: 32mm

Inel cauciuc imbin.tub

Mufa, d32

Montarea armaturilor cu actionare
manuala sau mecanica (vane,
robinete, ventile), la conductele de

alimentare cu apa sau de canalizare,
avand diametrul de: 32mm

Robinet trecere d32
Camin vizitare alimentare apa

U.M. Cantitatea

buc

buc

buc
buc
buc

buc
buc

9.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35.11

1.40

4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.00

4.00

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.00

1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 4

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar
(exclusiv TOT‘.\LUL
TVA) (exclusw TVA)
lits - lei -
4 5=3x4

146.00 1,430.80
0.00 0.00
146.00 1,430.80
0.00 0.00

0.00 0.00
142.55 1,140.36
0.82 6.57
18.00 144.00
123.72 989.79
0.00 0.00
39.37 1,378.10
0.79 27.76
21.00 735.00
17.58 615.34
0.00 0.00

3.50 122.87

6.19 8.67
59.16 236.66
8.76 35.06
50.40 201.60
0.00 0.00

0.00 0.00

2.32 9.28

8.95 35.80
14.52 43.56
1.32 3.96

13.20 39.60
0.00 0.00

0.00 0.00
32.98 98.94
630.50 630.50
583.00 583.00
47.50 47.50
0.00 0.00

0.00 0.00



STADIUL FIZIC: Racordare la retea apa/canal pentru C.I.A.P.A.D. VARIAS

0

7 RpDD25A% Executarea umpluturilor de pamant

8 ACD21A%  Turnarea betonului

8.L 2100969 Beton de ciment

procent
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

Contributie 2.2500 %
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total inclusiv Cheltuieli
directe:

Cheltuieli indirecte  10.0000 %
Total inclusiv Cheltuieli
indirecte:

Profit 5.0000 %

Total inclusiv Beneficiu:
TOTAL GENERAL (fara

TVA):

TVA: 19.00%
TOTAL GENERAL:

Executant,

SC GHERVAN GROUP SRL
Director General,

ARSENIE ILIE
ADMINISTRATOR

B 250 stas 3622

material
1,241.22

0.00

1,241.22

12412
1,365.34

68.27
1,433.61

2
mc

mc

manopera
3,720.40

83.71

3,804.11

380.41
4,184.52

209.23
4,393.74

mc

3
9.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.64
material:
manopera:
utilaj:
transport;
0.66
utilaj
1,716.09

0.00

1,716.09

171.61
1,887.70

94.39
1,982.09

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

4
104.00

3.00
101.00
0.00
0.00
384.55
4.77
206.40
173.37
0.00
420.00
transport
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Pag 5

5=3x4

1,019.20
29.40
989.80
0.00
0.00
246.11
3.06
132.10
110.96
0.00
276.86
total
6,677.71

83.71

6,761.42

676.14
7,437.56

371.88
7,809.44
7,809.44

1,483.79
9,293.23




Céep - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

Pret unitar

(exclusiv
TVA)
-lei-

4
4.09
4.09
4.44

0.28
420.00

583.00
188.00
0.44

2.32
6.19

0.44

8.95
68.32

9.03

32.98
3.50

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

5=3x4
1.82
1.31

0.28

10.58
276.86

583.00
5.26
16.94

9.28
8.67

0.23
10.55
0.00
35.80
27.58

31.24

98.94
122.87

1,241.22

OBIECTIV: Racordare la retea apa/canal pentru C.I.A.P.A.D. VARIAS
Beneficiar: D.G.A.S.P.C. TIMIS
Proiectant:
Executant:
Nr. . . . Cansumul
=y Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in
oferta
0 1 2 3
1 6202894 Apa mc 0.44
2 6202806 Apa industriala pentru mc 0.32
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
3 6202818 Apa industriala pentru mc 0.06
mortare si betoane de la retea
4 7106636 Banda de marcaj m 37.80
5 2100969 Beton de ciment B mc 0.66
250 stas 3622
6 6426208 Camin vizitare buc 1.00
alimentare cu apa
7 6002737 Disc armat cu buc 0.03
segm.diamant crest.larg.D =
400mm IA-IR-55/C1
8 7106065 Fir trasor m 38.50
9 6601404 Inel cauciuc imbin.tub buc 4.00
10 7106299 Manson cu flanse din buc 1.40
pe avand DN = 32mm
11 7106230 Mastic kg 0.53
12 7819201 Material marunt %
13 7805102 Material marunt %
14 6713817 Mufa, d32 buc 4.00
15 20010473 Pamant de umplutura mc 0.40
din teren cat. |-IV
16 7334840 Plumb rafinat marca kg 3.46
pb4 (pb tc2) 99,96
17 4201614 Robinet trecere d32 buc 3.00
18 7106273 Teava din polietilena m 35.11
PE 80 SDR11 dexT = 32mm,
pn6
TOTAL lei
Executant,

SC GHERVAN GROUP SRL
Director General,

ARSENIE ILIE
ADMINISTRATOR

Raport generat cu ISDP , www.devize.rﬁl e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 474.007

Furnizorul
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Greu-
tatea
-tone-

7



Tariful
mediu
-leilora-

3

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-
4=2x3
144.00
132.10
288.70
294.00
147.00
989.80
1,430.80
294.00

3,720.40

OBIECTIV: Racordare la retea apal/canal pentru C.I.A.P.A.D. VARIAS

Beneficiar; D.G.A.S.P.C. TIMIS

Proiectant:

Executant:

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
Consumul
:lr: Denumirea meseriei manc;upera
-(om/ore)-
0 1 2
1 10221 Betonist 6.00
2 10631 Drenor canalist 5.50
3 12051 Instalator alimentare cu apa 12.03
4 25000 Montator conducte 12.25
S5 20000147 Muncitor deservire C.M. 6.13
6 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 41.24
7 19600 Sapator 59.62
8 56 Sudor 12.25
Total ore manopera: 155.02
TOTAL lei
Executant,

SC GHERVAN GROUP SRL
Director General,

ARSENIE ILIE
ADMINISTRATOR

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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Procentul



OBIECTIV: Racordare la retea apal/canal pentru C.LA.P.A.D. VARIAS
Beneficiar: D.G.A.S.P.C. TIMIS

Proiectant:

Executant:

Pag 8

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

cumulat pe proiect

Nr. : ; | = Ore' =
iy Denumirea utilajului de constructii funcgonar
0 1 2
1 7913 Aparat de sudura sr (electrofuziune) 0.42
2 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 2.35
3 3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 | 0.21
4 2304 Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva 042
5 4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw 2.35
6 2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min 3.50
7 20000009 Tirfor 1,5 Tf 0.16
8 20000366 Utilaj de intindere teava 1.40
9 20000012 Vibrator cu butelie 0.38
Total ore utilaje: 11.20
TOTAL lei
Executant,

SC GHERVAN GROUP SRL
Director General,

ARSENIE ILIE
ADMINISTRATOR

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Tariful
unitar
(exclusiv
TVA)
-lei/ora-

3
158.97
209.56

97.28
105.45
211.27

98.73
105.55
113.38
192.28

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-
4=2x3
66.77
492.89
20.23
44 .29
496.91
345.56
16.89
158.73
73.84

1,716.09



