- lucrari la care accesul pe orice suprafata de material care nu prezinta suficienta
siguranta nu este permis decat cu conditia folosirii echipamentelor si mijloacelor
corespunzatoare,

- lipsa din partea lucratorilor a comunicarii catre sefii lor directi a situatiile de
munca despre care au motive intemeiate sa le considere pericol pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor;

- instalatiile electrice proiectate, dar si cele realizate - utilizate in cadrul organizarii
de santier trebuie sa nu prezinte pericol de electrocutare la atingere directa si / sau
indirecta;

- caile de evacuare si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere pentru
a nu se produce accidente de impedicare sl cadere in timpul evacuarii:

- absenta semnalizarii in conformitate cu legislatia in vigoare a caile de evacuare si
iesirile de urgenta creaza riscul de accidentare la evacuare;

- absenta echipamentelor si dispozitivelor autorizate de stingere a incendiilor pe
perioada desfasurarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente dimensionate si
amplasate;

- absenta iluminatului natural si acolo unde este necesar si a celui artificial a
incaperilor unde se desfasoara activitati dar si a cailor de circulatie creaza riscul
de accidente;

-acolo unde prin natura lor lucrarile se desfasoara in apropierea cailor de circulatie
pietonale, absenta podinilor de protectie dimensionate corespunzator si absenta
semnalizarii corespunzatoare creaza riscul de accidente atat pentru personalul
lucrator cat si pentru pietonii care tranziteaza zona:

- intrarea de acces in santier si perimetrul acestuia trebuiesc clar marcate si
delimitate, pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate in interiorul
santierului astfel evitanduse riscul de accidente al persoanelor straine.

C. Instructiuni generale de securitate si sanatate in munca
C1. Asigurarea stabilitatii

Materialele, echipamentele si orice element care la o oarecare deplasare poate
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate.
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C2. Instalatii de distributie a energiei electrice

Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol
de incendiu, electrocutare, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra
riscurilor de electrocutare directa sau indirecta.

Instalatiile electrice trebuiesc executate de personal calificat.

Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe
raza santierului acolo unde lumina naturala nu este suficienta si / sau acolo unde
programul de lucru se suprapune cu orarul de iluminare naturala scazuta.

Instalatiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

C3. Cai si iesiri de urgenta

Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere de orice obstacol, sa nu fie
depozitate pe traseul lor, nici macar provizoriu, materiale si / sau scule.

Caile de evacuare trebuie semnalizate si iluminate natural si artificial in mod
corespunzator, iar usile de acces la caile de evacuare sa nu fie blocate de nici un
obstacol.

C4. Cai de circulatie

Caile de circulatie, inclusiv scarile, rampele, trebuie calculate, plasate si
amenajate astfel incat sa poata fi usor accesate, in deplina securitate si in
conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea acestor elemente sa
nu fie expusi nici unui risc.

Caile de circulatie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o
distanta suficienta fata de usi, porti, scari, treceri de pietoni.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.
C5. Detectarea si stingerea incendiilor

In functie de caracteristicile santierului (echipamente, caracteristici fizice si chimice
ale substantelor si materialelor vehiculate in santier etc) si de numarul personalului
lucrator prezent la lucru, este necesara dotarea santierului cu numarul suficient de
dispozitive corespunzatoare de stingere a incendiilor.



Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie intretinute si verificate periodic.
C6. Prim ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in
orice moment, cu personal pregatit in acest scop.

Conducerea santierului va lua masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri
medicale, a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

Conducerea santierului va asigura materialele de prim ajutor in toate locurile in
care conditiile o cer. Aceste locuri vor fi accesibile si semnalizate corespunzator.

Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa si numarul
de telefon ale serviciului de urgenta.

C7. Instalatii sanitare

Conducerea santierului va asigura spatiile necesare pentru vestiare si dulapuri
pentru imbracaminte.

Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor imbracamintea de lucru
corespunzatoare.

Vestiarele trebuie dimensionate corespunzator numarului de lucratori din santier,
sa permita uscarea imbracamintei de lucru, ventilarea naturala cat si incuierea
efectelor personale.

Trebuie asigurat in cadrul organizarii de santier accesul lucratorilor la apa, in
apropierea vestiarelor.

Trebuie asigurat, in cadrul organizarii de santier, numarul suficient de WC- wuri
ecologice.

C8. Posturi de lucru

Se va asigura iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, precum si
ventilarea corespunzatoare a acestora.

Ferestrele, luminatoarele, dispozitivele de ventilare trebuie sa poata fi deschise,
inchise, reglate si fixate in siguranta de catre lucratori, pentru lucratori si pentru
circulatia pietonala accidentala.

‘4}' Page 63



Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate si / sau depozitate astfel
incat sa se evite rasturnarea ori caderea lor.

Instalatiile de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba rezistenta suficienta
pentru utilizarea conform destinatiei, sa fie corect instalate si utilizate, sa fie
verificate si controlate conform dispozitiilor legale in vigoare.

Instalatile de ridicat trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii
maxime si sa fie manevrate numai de personal calificat.

Pentru operatii de decopertari lucratorii vor fi inzestrati cu echipament de protectie

corespunzator (imbracaminte, ochelari de protectie si masti antipraf), iar spatiul
respectiv va fi protejat impotriva propagarii prafului.

Se va interzice de catre conducerea santierului, aruncarea de la inaltime a
molozului, a deseurilor si / sau a altor resturi de materiale.

Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care
necesita alimentare cu curent electric. Se vor folosi humai circuite electrice dotate
cu impamantare, care sa suporte amperajul necesar utilizarii sculei respective, iar
conectarile sa fie ferme si sa nu se incinga.

C9. Prevenirea stresului la locul de munca

Stressul in munca poate fi provocat de solicitari profesionale deosebite, posibilitati
de control reduse asupra propriei activitati comunicarile agresive si / sau
licentioase, violenta si / sau hartuirea la locul de munca.

Alte cauze ale stressului la locul de munca pot fi zgomotul, praful, temperatura de
la locul de desfasurarea a activitatii.

Stressul legat de activitatea profesionala apare atunci cand solicitarile mediului de
munca depasesc capacitatea lucratorilor de a le face fata sau de a le mentine sub
control.

Stressul in munca necombatut prin masuri adecvate poate conduce la calitate
necorespunzatoare a muncii si la pericole de accidente.

Aceste instructiuni generale de securitate si sanatate in munca sunt enuntiative si
nu limitative, ele vor trebui completate de constructorul executant al lucrarilor, cu
elemente specifice, considerate ca necesare, in functie de dotarea santierului si de
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numarul maxim estimat al lucratorilor, in scopul protectiei si sigurantei in munca
precum si protejarii sanatatii in munca a lucratorilor.

Lucrarile se vor executa numai de catre lucratori calificati, cu
experienta, cunoscatori ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele clasice
cat si cele moderne, aparute pe piata in ultimii ani.

Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi executantului
informatii specifice despre cerintele de alcatuire si de calitate pentru
diferitele categorii de lucrari necesare executiei lucrarii .

Cade in sarcina tutror factorilor care contribuie la realizarea lucrarilor, in
masura posibilului si in interesal lucrarii, alinierea la noile norme cu toate
consecintele care decurg din acestea.

Cu caracter si valabilitate pentru toate categoriile de lucrari se mentioneaza
ca vor putea fi folosite numai materiale ale caror conditii tehnice de calitate sunt
stabilite prin standarde sau norme in valabilitate.

Sunt facute precizari privind conditii de receptie si masurare a lucrarilor
inclusiv corelari cu cele cuprinse in devizul lucrarii in vederea asigurarii unor
corecte decontari.

Sunt mentionate cazurile in care, in opinia proiectantului, chiar daca
prescriptile in vigoare nu o prevad, se recomanda intocmirea proceselor verbale
pentru lucrari ascunse.

In cazul in care caietul de sarcini specifica conditii mai severe decat
cele din standardele in vigoare se vor respecta cele din caietul de sarcini, in
masura in care nu contravin reglementarilor in vigoare.

Executantul va asigura fara conditii accesul la lucrarile inspectate.

Executantul va asigura prin contracte incheiate cu producatorii de
materiale si echipamente prezenta unui reprezentant calificat sa
supravegheze montajul si calitatea lucrarilor, punerea in functiune si
reglarea utilajelor precum si instruirea personalului de exploatare.

Inceperea unei noi lucrari inseamna acceptarea conditiilor existente,
beneficiarul si proiectantul general fiind exonerati de orice raspundere.
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Executantul va asigura respectarea normelor de securitate in munca, avand intreaga
responsabilitate pentru orice fel de eveniment de muncd la care este supus personalul
prestatorului sau pe care prestatorul il genereaza, urmare a activitatii desfasurate, in timpul
executarii contractului.

Executantul va respecta prevederile legislafiei in vigoare in ceea ce priveste protectia
mediului, inclusiv cele ce deriva din recunoasterea principiului “poluatorul plateste”. Autoritatea
contractantd va fi informata despre orice eveniment de mediu produs in timpul executrii
contractului.

5. CALCULUL CANTITATILOR DE LUCRARI

Calculul cantitatilor de lucrari s-a realizat pe baza masuratorilor realizate in
teren, intocmindu-se listele de cantitati de lucrari pe baza indicatoarelor cu norme
de deviz seria 1981-1982 cu modificarile si completarile ulterioare, care au fost
rulate intr-un soft specializat pentru devize , stabilindu-se in acest fel valoarea
estimata a lucrarilor.

Legislatia si cotele de recapitulatie urmate
Legislatia in vigoare

La intocmirea devizului estimat sunt respectate actele normative si legislatia
in vigoare, respectiv:

* Hotararea Nr.907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice ; ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
; ACT PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 1061 din 29 decembrie
2016,

e Hotararea nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din
Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice ;

Cote recapitulatie taxe angajator cuprinse in cadrul devizului
La stabilirea costului s-au luat in calcul:

e Pentru materiale, utilaje, transport : preturi la nivelul lunii lulie anul
2020;
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e Pentru manopera : salariul mediu brut pe ramura de constructii publicat
de Institutul National de Statistica la nivelul ultimelor trei luni :

e La recapitulatia devizelor s-a tinut cont de legislatia in vigoare la nivel
national la data intocmirii devizului estimativ pentru :

e Cota de (2,25 % ) cf.OUG 114/2018 - Contributie asiguratorie
pentru munca - cota angajator

Salariul minim brut a crescut cu 7,2% de la 1 ianuarie 2020, comparativ
cu nivelul din anul 2019.

Potrivit HG 935 din 13 Decembrie 2019, salariul minim brut pe economie
creste de la 2080 de lei la 2230 de lei, de la 1 ianuarie 2020.

La un salariu brut de 2230 de lei, angajatul va primi ,in mana” un salariu net de
1346 lei, iar firma va suporta in total un salariu intreg de 2280 de lei.

Salariul diferentiat pentru lucratorii cu facultate care au cel putin un an
vechime in munca in domeniul studiilor superioare rdmane nemodificat: 2350 lei
brut pe luna. La acest nivel salarial, remuneratia neta (in mana) primita de angajat
este de 1413 lei, iar costul total platit de firma, de 2403 lei.

De mentionat ca salariul net creste si prin aplicarea deducerilor personale, in
functie de numarul de persoane pe care angajatul le are in intretinere, conform art.
77 din Codul Fiscal.

Conform HG 905/2017 privind registrul general de evidentd a salariatilor,
angajatorii au obligatia sa transmita informatiile privind noile salarii pentru angajati
in REVISAL, Tn termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii,
adica de la data de 1 ianuarie 2020.

Datele in registru se completeaza si se transmit on-line pe portalul Inspectiei
Muncii.

La incetarea activitafii salariatului, angajatorii au obligatia s& ii elibereze
acestuia o adeverintad care sa ateste activitatea desfasuratd de acesta, durata
activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, precum si un extras din
registru.

SALARIUL MINIM 2020 iN FIRMELE DE CONSTRUCTII

Separat, in firmele care activeaza in domeniul constructiilor, salariul minim
este de 3000 de lei brut. ,in perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028,
pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tard garantat in plata
va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte
adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe lund” -
prevede Ordonanta de urgenta 114/2017, modificata prin OUG 43/2019.
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Mai exact, firmele obligate sa le asigure lucratorilor lor salariul minim brut de 3.000
de lei sunt ele din urmatoarele domenii (CAEN):

- activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F -
Constructii;

- domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de
urmatoarele coduri CAEN:

« 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;
« 2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;

» 2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din
argila arsa;

« 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

« 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

« 2363 - Fabricarea betonului;

« 2364 - Fabricarea mortarului;

« 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos:;

« 2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

o 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii:

- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tAmplarie pentru constructii;
« 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;

« 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor
metalice;

- 0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

» 0812 - Extractia pietrisului si nisipului;
« 2351 - Fabricarea cimentului;

« 2352 - Fabricarea varului si ipsosului;2399 - Fabricarea altor produse din
minerale nemetalice n.c.a.

- 711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;
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in cazul firmelor din aceste domenii, obligatia de a asigura un salariu minim brut
de 3.000 de lei pe luna .

CAM - contributia asiguratorie pentru muncé este de 2,25% pentru
SOCIETATILE COMERCIALE CARE AU activitatea de constructii definitd la
codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F — Constructi , care au obligatia
respectarii salariului minim pe economie cu tariful orar aferent

Cheltuieli indirecte: procent intre ..... max 10%, in functie de
particularitatile obiectivului ;

e Profit: procent intre ..max 5%, in functie de particularitatile
obiectivului

e Organizare de santier: procent intre 0,5% si max 2%, in functie de
particularitatile obiectivului ;

7. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului cu respectarile
legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc, specificate in
Caietele de sarcini care insotesc prezenta documentatie.

8. Conditii pentru receptia lucrarilor, verificari, masuratori

RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Se va respecta HG273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv HG 343/2017 REGULAMENT privind receptia constructiilor cu
intrare in vigoare din data 29 iulie 2017.

Art. 3. - (1) Receptia constructiilor de orice categorie si clasa de importanta se
efectueaza de catre investitor/proprietar atat pentru constructii noi, cat si in cazul
interventiilor la constructii existente, pentru care se emit, in conditiile legii,
autorizatii de construire/desfiintare, si se realizeaza in doua etape:

a)receptia la terminarea lucrarilor;

b)receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.
Art. 4. - Receptia la terminarea lucrarilor si, respectiv, receptia finala pot fi
realizate si pentru parti/obiecte/sectoare din/de constructie, in conditiile legii si ale
prezentului regulament, daca acestea sunt distincte/independente din punct de
vedere fizic si functional.

>
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Art. 9. - Executantul trebuie sa comunice investitorului, in perioada de valabilitate a
autorizatiei de construire/desfiintare, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in
contract, respectiv a lucrarilor aferente partilor/obiectelor/sectoarelor din/de
constructie in conditiile prevazute la art. 4, si solicita acestuia, prin document scris
cu confirmare de primire, efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv
stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

Art. 10. - (1) In termen de 5 zile de la primirea comunicarii prevazute la art. 9
investitorul:

a)solicita factorilor prevazuti la art. 11 desemnarea de catre acestia a
reprezentantilor in comisia de receptie la terminarea lucrarilor;

b)stabileste data, ora si locul la care se intruneste si isi incepe activitatea
comisia de receptie la terminarea lucrarilor;

c)transmite Inspectoratului de Stat in Constructi - 1.S.C. comunicarea
executantului catre investitor prevazuta la art. 9, referatele pe specialitati intocmite
de proiectant si de dirigintele/dirigintii de santier cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea si valoarea, fara TVA, a lucrarilor executate supuse receptiei in
vederea eliberarii adeverintei prin care se confirma platile efectuate catre
Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C.

(2) Factorii implicati in etapa de receptie la terminarea lucrarilor comunica
investitorului, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii prevazute la alin. (1) lit.
a), reprezentantul desemnat sa participe in comisia de receptie.

(3) Investitorul numeste comisia de receptie in maximum 3 zile de la primirea
tuturor comunicarilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicati in etapa de receptie la
terminarea lucrarilor si transmite membrilor comisiei de receptie, executantului si
proiectantului data, ora si locul la care se intruneste si isi incepe activitatea
comisia.

Art. 11. - (1) Din componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor fac parte,
in mod obligatoriu:

a) un reprezentant desemnat de catre investitor, care este si presedintele
comisiei;

b) un reprezentant desemnat de catre autoritatea administratiei publice
competente care a emis autorizatia de construire/  desfiintare;
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¢)1-3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, in functie de
categoria si clasa de importanta a constructiilor, desemnati de investitor, altii decat
cei implicati in proiectarea/executia obiectivului de investitii; acestia isi desfasoara
activitatea ca angajati ai investitorului, cu contract de munca sau pe baza de
contract de prestari servicii, ca persoana fizica autorizata, dupa caz, potrivit legii.

(3) Secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor este asigurat de un
diriginte de santier autorizat implicat in verificarea calitatii lucrarilor executate
pentru realizarea constructiei si a interventiilor la constructia existenta, care
intocmeste, in numele investitorului, documentele de receptie la terminarea
lucrarilor Si constituie carte tehnica a constructiei.

(4) Dirigintele de santier autorizat prevazut la alin. (3) nu face parte din
componenta comisiei de receptie.

(9) Reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod obligatoriu, in
calitate de invitati la receptia la terminarea lucrarilor, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995, republicata.

Art. 19. - In conformitate cu decizia comisiei de receptie la terminarea lucrarilor,
investitorul aproba, in termen de 3 zile de la luarea deciziei de catre comisie,
admiterea sau respingerea receptiei si semneaza procesul-verbal la terminarea
lucrarilor.

Art. 23. - Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor se comunica, in
termen de 5 zile de la data finalizarii receptiei, prevazuta la art. 20 alin. (1), de
catre investitor:

a) proprietarului;

b) executantului;

c) proiectantului;

d) autoritatii administratiei publice competente, emitente a autorizatiei de
construire/desfiintare;

e) Inspectoratului de Stat in Constructii - |.S.C.
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f) tuturor factorilor implicati in etapa de receptie la terminarea lucrarilor, care au
semnat procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia calitativa a lucrérilor se va face pe baza indeplinirii conditiilor din
prezentul Caiet de sarcini. Toate lucrarile vor fi verificate si masurate in vederea
decontarii de catre reprezentantantul beneficiarului (diriginte de santier) sau
comisie beneficiar, conform cantitatiilor real executate in teren .

Nota : Este interzisa copierea, multiplicarea si imprumutarea documentatiei fard aprobarea
scrisd a proiectantului. Prezenta documentatie poate fi folositd numai in scopul pentru care a
fost elaborata. Drepturile de autor revin in exclusivitate societati SC PRODIR AMIZ SRL.
Copierea sau comercializarea prezentei documentatii sau a unei parti din aceasta , fara acordul
scris al SC PRODIR AMIZ SRL se poate pedepsii conform legilor in vigoare. Orice modificare
sau completare a prezentei documentatii se poate face numai cu acordul scris a proiectantului.

INTOCMIT
S.C. PRODIR AMIZ S.R.L
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